

Smlouva o dílo

a obchodní podmínky

č. 5655/2018

uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název : Obec Říkovice
Adresa: Říkovice č.p. 68, 751 18 Říkovice
Zastoupený: Radomírem Možišem - starostou obce Říkovice
IČ: / DIČ: 00636568/CZ0000636568
Bankovní spojení / číslo účtu: ČSOB a.s. pobočka Přerov / č.ú. 104117967/0300
Tel./mob.: 581 222 017 / 602 514 351
E-mail: rikovice@rikovice.cz

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Název: Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Adresa: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
Zapsán v obch./živ. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38267

Zástupce k jednání Ing.Jan Čech, Ing.Josef Tománek, jednatele
ve věcech smluvních: Ing.Jan Čech, ředitel a jednatel
ve věcech technických: Ing.Luděk Galuška, výrobní ředitel
Odborně způsobilá osoba: Ing.Michal Floder, stavbyvedoucí
IČ: 262 29 455
DIČ: CZ26229455
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-2436780297/0100
Tel.: 518 322 685
E-mail: vhsjavor@vhsjavor.cz

dále jen „Zhotovitel“

I. čl. Předmět smlouvy

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce = realizace dopravního díla = výstavba nového chodníku ke hřbitovu od místní komunikace „K nádraží“ v blízkosti silnice III/43212 z obce směrem na Žálkovice v intravilánu obce Říkovice. Součástí stavby jsou i 4 nové sjezdy k nemovitostem, úprava vjezdu na hřbitov a zřízení odstavných zpevněných ploch kolem něj, klidové místo před vstupem na hřbitov s lavičkou, stojanem na kola a odpadkovým košem, doplnění keřovité zeleně kolem ploch a vyvolaná přeložka tel. kabelu CETIN pro uvolnění staveniště ke zřízení stavby.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci, pro provedení a zadání díla, zpracované fy. REALKA - Rubíček s.r.o., IČ:65277929, sídlem Masarykovo nám. 9, 767 01 Kroměříž, v 12/2017 pod. č.z. 11/2017, odp. projektant Ing. Rubíček Jan.

Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za něj.

Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, konstrukcí, dodávek materiálů a případných technických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a vykonání všech úkonů nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do trvalého provozu a užívání s obvyklými vlastnostmi pro tento druh staveb.

II. čl. Předmět díla

Předmětem plnění díla je veřejně prospěšná dopravní stavba, která zahrnuje stavební práce, které zajistí lepší zpřístupnění hřbitova-objektu základní občanské vybavenosti od obytné zástavby v obci.

Stavba má charakter stavebních úprav okraje stávající krajské silnice, stávajícího sjezdu z ní na hřbitov a dále okraje místní komunikace „K nádraží“ a nové propojení komunikačních tras pro pěší v obci na hřbitov. Stavba chodníku má vazbu na územně plánovací dokumentaci, jde o vylepšení stávajícího stavu z hlediska přístupnosti funkčnosti a bezpečnosti provozu s odstraněním stávajícího pohybu chodců po okraji krajské silnice ke hřbitovu a zajištění napojení stávajících nemovitostí podél trasy chodníku na silnici a zřízení odstavných ploch před hřbitovem.

Klasifikace stavby:

CZ-NACE:	42.11	Výstavba silnic a chodníků
CZ CPA:	42.11.10	Silnice, ulice a jiné cesty pro pěší,
SKP:	45.23.12	Konstrukce a práce vrchní stavby silnic, ulic a stezek pro pěší
CZ-CC:	211211	Komunikace a chodníky v obcích
CPV:	45233123-7	Výstavba vedlejších komunikací a chodníků

Stavba se člení na stavební objekty:

SO 01 Chodník ke hřbitovu

SO 02 Sjezdy k nemovitostem a odstavné plochy

SO 03 Přeložka kabelu CETIN

Projektové parametry stavby:

Plocha nového chodníku SO 01 = celkem 216 m², z toho na pozemku obce Říkovice p.č. 221/15 a 1338 = 180 m² a plocha chodníku na p.č. 1342 = 36 m², délka 135 m, šířka 1,6 m.

Plocha úpravy okraje místní uliční komunikace „K nádraží“ na obecním pozemku p.č. 333, v místě napojení chodníku = 4 m², plocha odpočinková před vstupem na hřbitov 15 m² s inventářem. Ozelenění a výsadba kolem ploch na 40 m².

Celková pojízdná plocha odstavná a všech sjezdů = SO 02 Sjezdy k nemovitostem a odstavné plochy = (78 + 206) = 284 m².

Typ stavby: novostavba

Druh stavby: stavba trvalá

Zhotovením stavby = splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a souvisejících prací, včetně dodávek potřebných věcí, materiálů a zařízení nezbytných pro řádné zprovoznění díla, dále provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné

dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinací a kompletační činnosti zhotovitele stavby a zajištění všech náležitostí požadovaných k zajištění provozu díla a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k přejímacímu řízení.

Bližší podrobnosti vztahující se k technickému provedení stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl v platném znění, ustanoveními této smlouvy a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

II.1. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva a její přílohy
- Projektová dokumentace k provedení stavby
- Zadávací dokumentace
- Nabídka k provedení prací zhotovitelem s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem
- Vydaná stavební povolení a dokumentace schválená ve stavebním řízení
- Platné technické a právní normy a předpisy

Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

II.2. Součástí prací je rovněž (jiné požadavky stanovené objednatelem, které zhotovitel musí zahrnout do své ceny) :

- podrobné geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, včetně vyznačení hranic stavbou dotčených pozemků v prostoru staveniště a zpracování výškopisu a polohopisu staveniště včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, zpracování zápisu o něm, a dále vytyčení i potřebné nasondování veškerých inženýrských sítí a podzemních vedení, které mohou být při zhotovování díla dotčeny, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby, jejich zaměření a zpětné protokolární předání jejich správcům. zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů, výškového řešení a vzájemné uspořádání všech částí stavby dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení.
- v případě existence staveb, bodů či znaků technické infrastruktury v místě stavby i provedení vytyčení všech tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou,
- označení stavby v souladu s pravidly publicity, dle dotačního programu,
- zřízení, odstranění a zajištění provozování zařízení staveniště včetně zpracování potřebné PD k němu, jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zajištění jeho povolení dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dle zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k němu, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů,

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla, a kompletační činnost - koordinace postupů, činností a profesí generálním zhotovitelem stavby, v průběhu realizace stavby,
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla i v návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem = náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se, pokud to bude nutné, o geologický, inženýrsko-geologický /hydrogeologický/ a pedologický průzkum, průzkum, stavební a stavebně statický a případně průzkum botanický a zoologický, či o výskytu nebezpečných látek, odpadů / apod ,
- bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného označení, náklady na zajištění ohrazení stavbou dotčených pozemků, oplocení staveniště a na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro povolení i provoz staveniště z hlediska protipovodňové ochrany, požární ochrany (plán ochrany) a z hlediska dopravního provozu staveniště (provozně dopravní řád), dále havarijní řád vč. jeho projednání a schválení a zpracování plánu technologického postupu stavby v období výstavby kdy lze očekávat negativní vlivy počasí na jakost stavebních prací,
- projednání a zajištění dokumentace pro povolení zvláštního užívání stavbou dotčených komunikací, silnic a veřejných ploch a ostatních stavbou dotčených pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků i nájemného s tím spojených,
- zajištění dočasných dopravních opatření - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, zajištění jeho povolení, dodání dopravních značek, jejich rozmístění, přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací a úhrady všech poplatků s tím spojených,
- zajištění užívání veřejných ploch a prostranství a náklady i poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, v rozsahu stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčených, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu, přebytečného výkopku, nebo stavebního odpadu,
- uvedení všech povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, vjezdy, chodníky, skladovací plochy, zeleň, příkopy, propustky) a jejich předání majitelům, včetně úhrady za jejich omezení či poškození a stanoviska od majitelů dotčených pozemků po vyklizení a úklidu pozemků,
- zabezpečení a splnění podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury dotčených stavbou, včetně vydání jejich stanoviska ke kolaudaci,
- zajištění případné zhotovitelské, technické pro pomocné práce, dílenské a výrobní podrobné realizační dokumentace pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska podrobnosti k provádění třeba) a zajištění jejího odsouhlasení, projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení vedenými v průběhu provádění stavebních prací, pro ty části stavby pro které bude zhotovitel tuto dokumentaci k provedení stavby potřebovat,
- obstarání/dodávka zboží, materiálů, konstrukcí, vybavení, výrobních prostředků a zařízení nutných k provedení stavby a úkonům s tím souvisejících,

- doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném normovém a tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení,
- umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a dalších prohlídek dle požadavku stavebníka a zástupců archeologického ústavu provádějících na stavbě archeologický průzkum a dle požadavků budoucího provozovatele díla, včetně zajištění k nim potřebných podkladů a zajištění účasti stavbyvedoucího a odpovědných zástupců zhotovitele,
- odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) v platném znění a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při předávacím a převímacím řízení, veškerý kovový nebo sběrnými vykupovaný odpad bude likvidován dle instrukcí zadavatele,
- provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku na staveništi a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č.309/2006 Sb., a prováděcími předpisy v platném znění a spolupráce s koordinátorem BOZP jmenovaným stavebníkem,
- zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,
- vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle ustanovení zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č.9 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při předání a převzetí díla,
- pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele,
- zajištění fotografické dokumentace průběhu stavby, zejména zakrývaných prací a předání jejího originálu zadavateli při předání a převzetí dokončeného díla,
- provedení veškerých předepsaných zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, provedení kamerové prohlídky potrubí se záznamem jejího průběhu na CD, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících předpisů ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů a případně také osvědčení veškerých stavbou dotčených zařízení s případným odstraněním zjištěných závad , vše v českém jazyce a jejich předání zadavateli ve třech tištěných vyhotoveních
- úklid staveniště a jeho stavbou dotčeného okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
- provedení převímký stavby - náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele a zajištěním podkladů, stanovisek a dokladů požadovaných při předání a převzetí díla pro vydání kolaudačního souhlasu,
- odstranění případných nedodělků či závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
- geodetické podrobné zaměření skutečného provedení stavby, které bude také obsahovat i geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních vedení, bude provedeno a

ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, včetně zprávy geodeta o stavbou dotčených pozemcích a jejich majitelích a bude předáno ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. ,

- zpracování geometrického plánu v rozsahu nutném pro soupis smluv o služebnosti na stavbou dotčené pozemky pro zápis stavby a věcných práv k ní do katastru nemovitostí a ověření-vložení GPL do KN , který bude předán ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. ,

- dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zadavateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a dle požadavků provozovatele v otevřeném formátu, v souladu se zákonem č183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen nebo zapsán doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, povolujícím stavebním úřadem, projektantem a technickým dozorem stavebníka-zadavatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude na jejich výkresech uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková podrobná koordinační situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení stavbou křížených sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel zadavateli při předání a převzetí dokončeného předmětu veřejné zakázky.

Splněním stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce instalovaných zařízení a zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k převjímacímu řízení, vč. zaškolení provozovatele.

Stavba bude realizována v souladu s příslušnou legislativou ČR a Evropské Unie, a to zvláště z hlediska ochrany životního prostředí.

Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele (technickým stavebním dozorem) – stavebníkem=investorem – zadavatelem akce a rovněž pověřenými osobami kontrolních orgánů.

Další informace k obsahu veřejné zakázky, technické a kvalitativní podmínky realizace prací a výkaz základních výměr všech měrných jednotek díla jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a výkazu výměr.

II.3. Místo plnění:

Obec Říkovice ,

katastrální území: Říkovice

kód hlavního místa plnění / realizace: NUTS 0-5 CZ0714517666

okres Přerov - CZ 0714 ,

kraj: Olomoucký – NUTS III – CZ071

region soudržnosti: NUTS II – Střední Morava - CZ07

II.4. Podmínky plnění díla:

Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných věcí materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do trvalého provozu a užívání, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, geometrického plánu odsouhlaseného katastrálním úřadem, předáním průkazů způsobilosti dodaných technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.

Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování dotčených komunikací, vod a porušení ochranných pásem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před realizací stavebních prací nebo v průběhu realizace stavebních prací upravit rozsah předmětu veřejné zakázky, a to zejména z těchto důvodů:

- požadavků budoucího provozovatele,
 - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud nutnou změnou díla dojde ke zúžení (omezení rozsahu) předmětu díla,
 - v případě nutných víceprací = dalších prací které nemohl zadavatel při zadání předpokládat, požadovaných zadavatelem-objednatelem, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci
- Pokud zadavatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu přistoupit.

Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele - stavebním dozorem a projektantem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. b.2 této smlouvy.

III. čl. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení plnění: předpokládané zahájení prací nejdříve od 01.03.2018 , nebo po podpisu protokolu o předání staveniště.
Převzetí staveniště: **předpoklad 01.09.2018**
Zahájení prací: **dnem předání a převzetí staveniště**
Dokončení díla: **nejpozději do 01.12.2018**

Celková doba provádění zadávaných prací nesmí překročit **3 měsíce**

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení plnění stavebních prací definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny práce na předmětu plnění po podpisu smlouvy o dílo. Zahájení prací oznámí zadavatel zhotoviteli písemnou výzvou nejpozději 10 dnů předem a podepsáním protokolu o předání staveniště, jinak zhotovitel nesmí práce zahájit.

V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zadavatelem předpokládaného zahájení plnění od 01.09.2018, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, přičemž se posune adekvátně i termín ukončení.

Doba realizace dodávaných stavebních prací nesmí překročit lhůtu k provedení stavby v délce max. 3 měsíců ode dne předání staveniště.

Zadavatelem stanovený požadovaný termín nejpozdějšího dokončení stavby do 01.12.2018, je dnem kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a zhotovitelem .

Termín dokončení je stanoven jako limitní termín s dobou realizace dodávaných stavebních prací v délce max. 3 měsíců ode dne předání staveniště k zahájení dodávky stavebních prací.

Zhotovitel bere na vědomí, že účinnost uzavřené smlouvy o dílo, je vázaná na podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke spolufinancování stavby od zadavatele. V případě, že zadavatel neobdrží do 30.08.2018 Rozhodnutí o poskytnutí dotace, smlouva se stává neplatnou a ruší se v plném rozsahu, pokud se strany nedohodnou jinak.

III.2. Plnění bude prováděno podle časového harmonogramu prací, který je nedílnou součástí smlouvy – příloha č. 2 této smlouvy o dílo. Tento harmonogram musí být členěn po měsících a týdnech a musí zahrnovat minimálně údaje o termínech ukončení dílčích částí stavby či jednotlivých úseků stavebních prací veřejné zakázky.

III.3. Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.

III.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o případném posunutí termínu dokončení díla. V případě dohody o prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl.XIV.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

III.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV. čl. Cena díla

IV.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové a zadávací dokumentaci - výkazu výměr a je platná po celou dobu stavby a činí:

Cena bez DPH:	1 795 361,- Kč	CZK
Samostatně 21 % DPH:	377 026,- Kč	CZK
Cena včetně DPH:	2 172 387,- Kč	CZK

Cena musí obsahovat veškeré nutné náklady zhotovitele k řádnému provedení díla, včetně všech nákladů vyplývajících ze zadávacích podmínek stanovených objednatelem.

Pro zakázku neplatí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH, objednatel není plátcem DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

IV.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.

Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1 této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.

IV.3. Nabídková cena bude prokázána oceněnými soupisy prací, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel bude vždy fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

IV.4. Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového a položkového členění stavby v rozsahu předaných soupisů- výkazu výměr.

IV.5. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

IV.6. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

IV.7. Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem

projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických=TDS a projektantem. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických=TDS s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list“. Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

- a) Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno, dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele .
- b) V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.
- c) Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

IV.8. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

- a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
- b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

V. čl. Platební podmínky

V.1. Zálohové platby se nesjednávají.

V.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích zpravidla měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis skutečně provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem a TDS.

V.3. Faktury budou vystaveny na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických a odsouhlaseným technickým dozorem stavby.

Soupis provedených prací zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí díla a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

V.4. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury. V poslední faktuře bude odečtena dílčí pozastávka ve výši 10% ze smluvní ceny pokud budou objednatelem zjištěny byť i drobné nedodělky, které nebrání převzetí díla. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě jeho písemné žádosti v termínu do 30 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě předávání díla po jednotlivých částech dle čl. VIII.6. této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 30 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. VIII.5. této smlouvy.

V.5. Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do **30 dnů od doručení faktury objednateli**.

V.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře a tento musí odpovídat účtu uvedenému v této smlouvě.

V.7. Faktura musí vždy obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele, včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele, včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- ch) výši daně celkem zaokrouhlenou, dle příslušných předpisů
- i) cenu celkem včetně daně
- j) podpis odpovědné osoby zhotovitele za vykazované práce
- k) přílohu - soupis skutečně provedených prací, oceněný podle dohodnutého způsobu a odsouhlasený TDS
- l) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a jejích případných dodatků
- m) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky
- n) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno
- o) lhůta splatnosti faktury

V.8. Objednatel je oprávněn vrátit každou fakturu na zaplacení ceny za dílo do data její splatnosti, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti dle této smlouvy, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury zhotoviteli přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti ode dne jejího vystavení.

V.9. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani z PH i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

V.10. Podmínky kontroly financování:

Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. podzhotovitelů-subzhotovitelů.

Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu min. 10 let.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a písemnou i elektronickou dokumentaci veřejné zakázky související s předmětnou veřejně prospěšnou stavbou po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení dotačního programu dle čl. 90 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 tj. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2028.

Po tuto dobu (min. 10 let) je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovateli dotace, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům, vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům a provést kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

VI. čl. Staveniště

- VI.1.** Prostor staveniště je vymezen PD a zadávacími podmínkami. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. VII.22. platí i v takovém případě.
- VI.2.** Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. O termínu předání staveniště zašle objednatel zhotoviteli oznámení nejpozději 10 dnů předem.
Bez protokolárního předání staveniště nesmí zhotovitel práce zahájit.
- VI.3.** Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy = povolení k provedení stavby a doklady k nim a dále plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP určeným objednavatelem, který byl oznámen na příslušnému inspektorátu.
- VI.4.** Zhotovitel zpracuje projekt zařízení staveniště, zajistí jeho zřízení, mobilizaci, instalaci a provozování . Náklady na výše uvedené činnosti, na odstranění ZS a zajištění zpracování potřebné PD k němu, jeho napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, zajištění jeho povolení dle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a dle zákona č.309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů k němu, zejména nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů, má zhotovitel zahrnutý v ceně stavby.
- VI.5.** Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- VI.6.** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

požární ochrany, hygienických opatření apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Je také povinen dodržovat plán BOZP zpracovaný na základě rizik stavby, předaný mu koordinátorem a jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu BOZP na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho subzhotovitele se jeho příčina vyšetří a záznam o pracovním úrazu sepiše příslušný odpovědný pracovník zhotovitele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.

VI.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.

VI.8. Zhotovitel bude po celou dobu realizace stavby pojištěn proti škodám mu způsobeným živelnými pohromami, jinými vlivy a činnostmi třetích osob, včetně možných škod mu způsobených jeho pracovníky nebo subzhotoviteli a to nejméně ve výši pojistné částky jim stanovené přiměřené k rozsahu stavby. Doklad o tomto pojištění předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání.

VI.9. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

VI.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. XI.3. tím není dotčeno.

VII. čl. Provádění díla

VII.1. Zhotovitel zajistí jako součást díla podrobné geodetické vytyčení stavby a obvodu staveniště před zahájením stavby, včetně vyznačení hranic stavbou dotčených pozemků v prostoru staveniště a zpracování výškopisu a polohopisu staveniště včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby, zpracování zápisu o něm. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytyčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů, výškového řešení a vzájemné uspořádání všech částí stavby dle projektové dokumentace schválené ve stavebním řízení.

VII.2. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být trvale přístupný pro zástupce objednatele a jím jmenované osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátora BOZP, během pracovní doby na staveništi, minimálně však v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na zhotovitele, jeho stavbyvedoucího a případně mistra
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na objednatele a jeho zástupce-technického dozora a koordinátora BOZP
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ), tel. email na zpracovatele PD a osoby vykonávající autorský dozor

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo mistr vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího a mistra zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, koordinátor BOZP, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

Objednatel a TDS bude informován o zápisu do stavebního deníku učiněných zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne kdy s ním byl seznámen, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro projednání a vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována objednatelem jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál a první kopii stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

VII.3. V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor stavebníka-zástupce ve věcech technických – **Ing. Jan Rubíček**, který je odborně způsobilou osobou.

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování realizace projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou, technický dozor objednatele ke kontrole prací, nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol a zjištění na stavbě provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých-zjištěných závad. V případě, že zhotovitel objednatelem zjištěné-vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. a XII. této smlouvy.

- VII.4.** Kontrolní dny organizuje zhotovitel po dohodě s TDS, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou v dohodnutých termínech, nebo po dohodě každých 14 dnů v průběhu výstavby.
- VII.5.** Technický dozor objednatele je oprávněn v odůvodněných případech vzniku zvláštních událostí, rizik či nebezpečí škod dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- VII.6.** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci objednatele ve věcech technických – technickému dozoru objednatele i projektantovi a navrhnout další postup.
- VII.7.** Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele a projektanta na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- VII.8.** Zhotovitel musí dodržet provedení rozsahu díla dle zadávací dokumentaci a podmínky specifikované ve vydaných stavebních povoleních, vyjádřeních orgánů státní správy, účastníků povolovacích řízení a správců inženýrských sítí. Stavba musí splňovat obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb s jí obvyklými vlastnostmi.
- VII.9.** Zhotovitel musí zajistit vytýčení a případné nasondování veškerých stávajících stavbou dotčených inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení jejich správcům), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti dotčených inženýrských sítí před zakrytím jejich správcům (pokud je jimi požadováno).
- VII.10.** Zhotovitel předá objednateli do 15 dnů po předání staveniště aktuální harmonogram provádění prací a následně dokumentaci pro povolení i provoz staveniště z hlediska protipovodňové ochrany, požární ochrany (plán ochrany) provozně dopravní řád, z hlediska dopravního provozu staveniště, také havarijní řád včetně jeho projednání a schválení a dále plán technologického postupu stavby pro období výstavby kdy lze očekávat negativní vlivy počasí na jakost stavebních prací, a dokumentaci k dodržování bezpečnosti práce.
- VII.11.** Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla a na kontrolních dnech bude pravidelně zástupci objednatele, anebo TDS, předkládat fotodokumentaci prováděných prací, zvláště těch před zakrytím.
- VII.12.** Zhotovitel zajistí případnou zhotovitelskou, technickou pro pomocné práce, dílenskou a výrobní podrobnou realizační dokumentaci pro zhotovení díla (v případě, že to bude z hlediska podrobnosti k provádění třeba), včetně jejího odsouhlasení, projednání a schválení všemi příslušnými orgány státní správy a dotčenými účastníky řízení vedenými v průběhu provádění stavebních prací, pro ty části stavby pro které bude zhotovitel tuto dokumentaci k provedení stavby potřebovat,
- VII.13.** Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a odtěžovaných hmot na pozemky určené, nebo na skládku, včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. K závěrečnému předání a

převzetí díla a kolaudačnímu řízení, předloží zhotovitel doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat název zhotovitele, název stavby, ze které odpad pochází a množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách.

- VII.14.** Zhotovitel zajistí provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla, včetně dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).
- VII.15.** Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kontrolním prohlídkám a závěrečnému předání stavby před kolaudací, v rozsahu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Doložené certifikáty, prohlášení o shodě a atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokladat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním (o tomto bude veden záznam ve stavebním deníku) a dále při závěrečném předání a převzetí díla.
- VII.16.** Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek vztahujících se k prováděnému dílu a ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, anebo jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, včetně pořízení protokolů o jejich průběhu, nutných pro uvedení díla do provozu a vydání kolaudačního souhlasu k zahájení užívání stavby.
- VII.17.** Zhotovitel zajistí zpracování dodatku ke stávajícímu kanalizačnímu řádu obce, jeho projednání a schválení provozovatelem a předání ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a v otevřeném formátu, v rozsahu dle požadavků schvalujícího úřadu, provozovatele a stavebníka.
- VII.18.** Zhotovitel zajistí objednateli k předání a převzetí díla poskytnutí know-how, licenci, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,
- VII.19.** Zhotovitel zajistí podrobné geodetické zaměření skutečného provedení stavby, které bude také obsahovat i geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních vedení, bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem, včetně zprávy geodeta o stavbou dotčených pozemcích a jejich majitelích a bude předáno při předání a převzetí díla ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. ,
- VII.20.** Zhotovitel zajistí zpracování geometrického plánu v rozsahu nutném pro soupis smluv o služebnosti na stavbou dotčené pozemky pro zápis stavby a věcných práv k ní do katastru nemovitostí a ověření-vložení GPL do KN, který bude předán při předání a převzetí díla ve čtyřech vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD/DVD ve formátu 1x pdf., 1x .dgn. ,
- VII.21.** Zhotovitel zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude zadavateli předána při předání a převzetí díla ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD/DVD v digitální formě v pdf a dle požadavků provozovatele v otevřeném formátu, v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a

příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně podpisu odpovědného zástupce zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen nebo zapsán doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled, povolujícím stavebním úřadem, projektantem a technickým dozorem stavebníka-zadavatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude na jejich výkresech uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková podrobná koordinační situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení stavbou křížených sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel zadavateli při předání a převzetí dokončeného předmětu veřejné zakázky.

- VII.22.** Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu objednatele nebo zástupce objednatele ve věcech technických (pokud je požadováno).
- VII.23.** V případě provádění díla v době místního provozu na staveništi zabezpečí zhotovitel pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel, či jiných zájmů. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.
- VII.24.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- VII.25.** Zhotovitel musí mít po celou dobu provádění stavby uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění proti škodám způsobeným svou činností při provádění díla, včetně možných škod svých pracovníků či subzhotovitelů (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 2.500.000,-Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pozhotovitelé=subzhotovitelé. Zhotovitel odpovídá také za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- VII.26.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.27.** Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nahradí veškeré škody a náklady, které mu vzniknou nebo budou muset být vynaloženy, pokud z důvodu porušení této smlouvy zhotovitelem vznikne objednateli závazek vrátit dotaci nebo její část, poskytnutou na úhradu ceny za dílo, jejímu poskytovateli, a to i včetně penále případně vyměřeného jako důsledek porušení pravidel nakládání s veřejnými prostředky. To platí obdobně, pokud zhotovitel znemožní řádný výkon kontroly orgánům, oprávněným ke kontrole účelnosti vynaložení dotačních prostředků, resp. nepředloží jimi požadované doklady.

VII.28. Bude-li plněno vadně, je odpovědný zhotovitel. Pokud však zhotovitel prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, tak se povinnosti z vady stavby zproští. Zároveň se strany dohodly, že se ustanovení § 2630 občanského zákoníku nepoužije.

VII.29. Další dodací podmínky a povinnosti zhotovitele:

- a) stavební práce budou probíhat po úsecích za dílčí částečné uzavírky provozu na krajské silnici a místní komunikaci. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu stavby odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu
- b) zhotovitel zajistí plynulé napojení realizovaného úseku stavby a stavbou dotčených ploch či komunikací na jeho začátku a konci ke stávající infrastruktuře pro její alespoň omezený provoz
- c) zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne předání staveniště předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude vždy přizván TDS, zástupce objednatele a budoucího provozovatele kterého určí investor.
- d) při provádění díla nesmí dojít ke znečišťování povrchů okolních ploch staveniště, ani stavbou dotčených přístupových komunikací, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě na svůj náklad odstranit
- e) zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením pravidel užívání v obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- f) zhotovitel odpovídá občanům dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K jim uplatněným nárokům se vyjádří nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění a bude o nich informovat TDS.
- g) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a každodenně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, tak aby nebyly překročeny limitní hygienické hodnoty pro prašnost, zápach či hluk.
- h) zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- i) objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě kdykoliv to uzná za vhodné či účelné a zhotovitel umožní provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů a dalších prohlídek dle požadavků zástupců archeologického ústavu provádějících na stavbě archeologický průzkum a budoucího provozovatele díla, včetně zajištění k nim potřebných podkladů a zajištění účasti stavbyvedoucího a odpovědných zástupců zhotovitele,
- j) odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a požadavky zadávací dokumentace,
- k) zhotovitel se zavazuje nejpozději 60 dnů od předání stavby objednateli, předložit objednateli seznam všech svých podzhotovitelů=subzhotovitelů, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny stavby. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto podzhotovitele

v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,

l) zhotovitel se zavazuje, že část díla spočívající v provedení pokládky kanalizačního potrubí nebude realizována subzhotovitelsky a bude dodržen druh a značka kanalizačního potrubí uvedeného v nabídce.

V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,

m) pokud zhotovitel (účastník) v zadávacím řízení, na jehož základě vznikla tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím podzhotovitele, je změna takového podzhotovitele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový podzhotovitelem prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval podzhotovitelem, kterého nahrazuje.

n) zhotovitel má po celou dobu realizace akce povinnost mlčenlivosti k prováděným pracím, mimo mlčenlivosti vůči všem orgánům kterým musí poskytnout informace v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními.

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se předmětu smlouvy, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona.

Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně dostupnými

veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění stranami.

Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit informace osobám, které potřebují mít možnost

přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků objednatele vyplývajících z této smlouvy.

Zhotovitel je též oprávněn zpřístupnit tyto informace po předchozím souhlasu

objednatele, a dále pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis.

o) zhotovitel má povinnost provést označení stavby v souladu s pravidly publicity, dle dotačního programu sděleného objednatelem a poskytnout objednateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy k průběhu provádění prací

VIII. čl. Dokončení díla

VIII.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle této smlouvy.

Splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, rozborů a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření funkce instalovaných zařízení a zajištění všech náležitostí požadovaných budoucím provozovatelem a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k převjímacímu řízení, vč. zaškolení provozovatele.

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

VIII.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň :

- a) stavební deník a závěrečnou zprávu o kvalitě provedeného díla
- b) osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách
- c) doklady o provedených zkouškách a revizích
- d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních
- e) doklady o likvidaci odpadů
- f) závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)
- g) dokumenty požadované objednatelem v zadávací dokumentaci
- h) geometrický plán 4 x v písemné podobě a 1x v digitální podobě
- i) zaměření skutečného stavu 4x v písemné a 1x v dig. podobě s podkladem aktuální katastrální mapy řešeného území
- j) doklady požadované ve stavebních povoleních
- k) vyjádření vlastníků a uživatelů všech stavbou dotčených pozemků po ukončení prací k jejich uvedení do původního stavu
- l) fotodokumentaci z průběhu výstavby v tištěné a digitální podobě na CD,

VIII.3. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

VIII.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou mimo jiné uvedeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. VIII.3. této smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod.

Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

VIII.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí díla bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.

VIII.6. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.

VIII.7. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. VIII.3 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit v co nejkratší lhůtě nejpozději do 15 dnů od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX. čl. Záruční podmínky

IX.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce min. 60 měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého dokončeného díla.

- IX.2.** Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, či obvyklým vlastnostem stavebních objektů vztahujícím se k provedení díla.
- IX.3.** Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. IX.2.
- IX.4.** V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní a funkční vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- IX.5.** Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou díla, či násilným poškozením povrchu ploch či částí objektů pojezdem těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, či ploch se záruka nevztahuje.
- IX.6.** Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení po jejich zjištění. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- IX.7.** Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady charakteru havárie která znemožňuje funkčnost díla, započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě, nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky co nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatel. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- IX.8.** Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu či odstranění vady poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy-odstranění vady (provozovatele m).
- IX.9.** Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na odstranění vady.
- IX.10.** Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že použité materiály, či provedené práce (např. tloušťka pokládané vrstvy krytu ploch, či komunikace mimo normou povolené tolerance) neodpovídají příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z ceny vadně provedených prací.
- IX.11.** Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním, provozem či nedostatečnou údržbou díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

X. čl. Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- X.1.** Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- X.2.** Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- X.3.** K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- X.4.** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě a v případě, že k tomu dojde nahradit škodu takto vzniklou.
- X.5.** Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností ujednání a závazků zhotovitele dle této smlouvy, zvláště v případě krácení či neposkytnutí dotace ze zdrojů dotátora ke spolufinancování stavby.
- X.6.** Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem včetně možných škod způsobených činnostmi pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě) a to nejméně ve výši 2.500.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn.

Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, kterou zhotovitel při podpisu smlouvy musí doložit a doklady o pojištění je uchazeč povinen na požádání zadavatele předložit.

XI. čl. Sankce

- XI.1.** Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu III.1 této smlouvy dle této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.2.** Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.3.** Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.4.** Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- XI.5.** Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- XI.6.** V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. XII.1. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.

- XI.7.** V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- XI.8.** Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- XI.9.** Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII. čl. Odstoupení od smlouvy

XII.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je

Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů
- prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních dnů oproti harmonogramu předloženému zhotovitelem
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 kalendářních dnů
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady v termínu neodstraní ve stanovené lhůtě
- úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel vstoupí do likvidace
- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
- v případě, že objednatel neobdrží do 30.08.2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od jejího poskytovatel

XII.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu,

který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno.

XIII. čl. Doložka platnosti právního úkonu

K uzavření této smlouvy na stavební práce má objednatel souhlas Rady Obce Říkovice udělený dne 30.7.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku na stavební práce označenou „**Chodník ke hřbitovu Říkovice**“, zadanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

XIV. čl. Závěrečná ustanovení

- XIV.1.** Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem, státními či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- XIV.2.** Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XIV.3.** Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- XIV.4.** Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- XIV.5.** Účinnost smlouvy je vázaná na podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace ke spolufinancování stavby a pokud objednatel neobdrží do 30.01.2019 Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MZe v rámci vyhlášeného programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“, podprogram 129 303 „ Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II. , stává se smlouva neplatnou a ruší se k tomuto dni v plném rozsahu.
- XIV.6.** Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- XIV.7.** Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- XIV.8.** Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy obou smluvních stran jsou uvedeny na straně 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- XIV.9.** V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené na straně 1. této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.

- XIV.10.** Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, může zhotovitel objednateli po dohodě předávat i cestou pověřené osoby ve věcech technických- stavebního dozora.
- XIV.11.** Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- XIV.12.** Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud objednatele.
- XIV.13.** Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- XIV.14.** Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- XIV.15.** Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
- XIV.16.** Obě strany se dohodly, že tato smlouva a v ní sjednané obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- XIV.17.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:


1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
2. Časový harmonogram prací

Za zhotovitele:

Za objednatele :

Ve Veselí nad Moravou, dne 24. 4. 2018

V Říkovicích dne 30. 7. 2018


podpis a razítko

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.
Ing. Jan Čech, Ing. Josef Tománek
Jednatelé společnosti


podpis a razítko

Obec Říkovice
zastoupená Radomírem Možišem
starostou obce

OBEC ŘÍKOVICE
IČO: 00636568
①

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455
④

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Chodník ke hřbitovu Říkovice

Objednatel: Obec Říkovice , Říkovice 68 , 751 18 Říkovice

IČO: 636568

DIČ:

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17
698 01 Veselí nad Moravou

IČO: 26229455

DIČ: CZ26229455

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 716 710,85 Kč
PSV			0,00 Kč
MON			0,00 Kč
Vedlejší náklady			54 600,00 Kč
Ostatní náklady			24 050,00 Kč
Celkem			1 795 360,85 Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 Kč
Snížená DPH	15 %	0,00 Kč
Základ pro základní DPH	21 %	1 795 360,85 Kč
Základní DPH	21 %	377 026,00 Kč

Zaokrouhlení 0,15 Kč

Cena celkem s DPH 2 172 387,00 Kč

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.

Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

v


dne

26.07.2018

OBEC ŘÍKOVICE

IČO: 00636568

①


Za zhotovitele


Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	000 Vedlejší a ostatní náklady	0	78 650,00 Kč	16 516,50 Kč	95 166,50 Kč	4
	SO 01 - 1 Chodník ke hřbitovu – na obecních	0	718 646,38 Kč	150 915,74 Kč	869 562,11 Kč	40
	SO 01 - 2 Chodník ke hřbitovu – na	0	84 313,76 Kč	17 705,89 Kč	102 019,65 Kč	5
	SO 02 - 1 Sjezdy k nemovitostem a odstavné	0	204 574,58 Kč	42 960,66 Kč	247 535,24 Kč	11
	SO 02 - 2 Sjezdy k nemo. a odst. plochy - 02	0	187 462,51 Kč	39 367,13 Kč	226 829,64 Kč	10
	SO 02 - 3 Odstavné plochy a sjezdy k	0	418 799,60 Kč	87 947,92 Kč	506 747,51 Kč	23
	SO 03 Přeložka kabelu CETIN na	0	102 914,03 Kč	21 611,95 Kč	124 525,98 Kč	6
	Celkem za stavbu	0	1 795 360,85 Kč	377 025,78 Kč	2 172 386,63 Kč	100

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	VN	Vedlejší náklady				54 600,00 Kč
1	001	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
		Geodetické zaměření rohů a bodů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček, vytyčení osy komunikací, polohy obrubníků, vytyčení obvodu staveniště a vytyčení hranic stavbou dotčených pozemků				
		Vyhotovení protokolu o geodetickém vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami. vytyčení stavby v rozsahu dle územního rozhodnutí a stavebního povolení a všech stavbou dotčených inženýrských sítí a vedení včetně nasondování jejich poloh				
2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
		Náklady spojené s přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště vč. zpracování PD.				
3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.				
4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 400,00 Kč	4 400,00 Kč
		Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
5	005	Silniční provoz	Soubor	1,00000	4 900,00 Kč	4 900,00 Kč
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho bezprostředním okolí.				
6	006	Geometrický plán stavby vč. jeho schválení	soubor	1,00000	8 100,00 Kč	8 100,00 Kč
		GPL stavby zpracovaný na základě skutečného provedení všech objektů stavby v rozsahu pro seps smluv o služebnosti - věcném břemeni ke stavbou dotčeným pozemkům v požadovaném množství, vč. vkladu do KN				
7	007	Zajištění dokladů, stanovisek a vyjádření od všech účastníků stavbou dotčených nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,00000	10 700,00 Kč	10 700,00 Kč
8	008	Návrh projektu DZ, jeho projednání a zajištění vydání rozhodnutí od příslušného dopravního úřadu, vč. uzavření nájemní smlouvy se správcem krajské silnice	soubor	1,00000	14 000,00 Kč	14 000,00 Kč
		zprac. PD pro stanovení přechodného DZ jeho projednání a zajištění vydání rozhodnutí o dočasném omezení provozu krajské silnice				

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	000	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	ON	Ostatní náklady				24 050,00 Kč
9	010	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště, vč. zpracování protokolu o předání staveniště	Soubor	1,00000	500,00 Kč	500,00 Kč
10	011	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)	Soubor	1,00000	700,00 Kč	700,00 Kč
11	012	Revize a zkoušky náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí zhotovených konstrukcí a stavebních prací	Soubor	1,00000	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
12	013	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 4x tisk a 2x CD	Soubor	1,00000	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
13	014	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby Náklady na provedení podrobného polohopisného a výškopisného geodetického zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu nezbytném pro sepsí smlouvy o služebnosti, pro zápis změny do katastru nemovitostí a pro vypracování dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	9 000,00 Kč	9 000,00 Kč
14	015	Publicita dle pravodel OK = 2 ks billboard + informační tabule	soubor	1,00000	6 850,00 Kč	6 850,00 Kč
Celkem						78 650,00 Kč

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 01 - 1	Chodník ke hřbitovu – na obecních pozemcích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					60 694,55 Kč
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m (180 + 113*0,5 + 15)*0,3	m3	75,45000	68,20 Kč	5 145,69 Kč	75,45
2	111201101	Odstranění křovin průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	48	53,50 Kč	2 568,00 Kč	
3	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 245*0,15	m3	36,75000	101,50 Kč	3 730,13 Kč	36,75
4	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,9	225,00 Kč	4 702,50 Kč	
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	36,75000	36,30 Kč	1 334,03 Kč	
6	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic = vjezd k č.p.153	m2	13,9	45,60 Kč	633,84 Kč	
7	133202011	Hloubení šachet ručním nářadím v soudržných horninách tř. 3. plocha výkopu do 4 m2	m3	2,4	775,00 Kč	1 860,00 Kč	
8	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	43,5	57,90 Kč	2 518,65 Kč	
9	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	37,65000	103,50 Kč	3 896,78 Kč	
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,65000	175,50 Kč	6 607,58 Kč	
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	37,65000	15,50 Kč	583,58 Kč	
12	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	14,31	85,00 Kč	1 215,93 Kč	
13	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	193,00000	20,00 Kč	3 860,00 Kč	
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Chodník : 180+100*0,5+15 (pl. poch.)	m2	245,00000	11,90 Kč	2 915,50 Kč	245
15	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	193,00000	36,70 Kč	7 083,10 Kč	
16	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	193,00000	1,15 Kč	221,95 Kč	
17	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	193,00000	0,81 Kč	156,33 Kč	
18	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	193,00000	0,91 Kč	175,63 Kč	
19	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	193,00000	4,10 Kč	791,30 Kč	
20	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Včetně dovozu vody do 10 km.	m2	193,00000	2,00 Kč	386,00 Kč	
21	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 193,00*0,00005	t	0,00965	6 550,00 Kč	63,21 Kč	0,00965
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	37,65000	250,00 Kč	9 412,50 Kč	
23	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI 193,00*0,03	kg	5,79000	95,00 Kč	550,05 Kč	5,79
24	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg 0,00965*1000	Kg	9,65000	27,10 Kč	261,52 Kč	9,65
25	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech 193,00*0,0005	l	0,09650	215,00 Kč	20,75 Kč	0,0965

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 01 - 1	Chodník ke hřbitovu – na obecních pozemcích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1.1		Zemní práce pro odvodnění	66 397,87 Kč			
26	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 12,5*2,0*2,3	m3	57,50000	147,50 Kč	8 481,25 Kč
27	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200 cm v hor.3	m3	57,50000	30,90 Kč	1 776,75 Kč
28	151201102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	24,00000	72,00 Kč	1 728,00 Kč
29	151201112R00	Odstranění pažení stěn rýh - zátažné - hl. do 4 m	m2	24,00000	35,00 Kč	840,00 Kč
30	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	57,50000	105,50 Kč	6 066,25 Kč
31	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,50000	175,50 Kč	7 985,25 Kč
32	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	45,50000	15,50 Kč	705,25 Kč
33	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	22,00000	109,00 Kč	2 398,00 Kč
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
34	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 8,50*1,60*0,45	m3	6,12000	263,00 Kč	1 609,56 Kč
35	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	5,80	688,00 Kč	3 990,40 Kč
36	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,50000	250,00 Kč	11 375,00 Kč
37	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	6,12000	949,00 Kč	5 807,88 Kč
38	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A 12,5*2,00	T	25,00000	388,90 Kč	9 722,50 Kč
39	67352150	Geotextilie filtrační Geolon F 130 250 g/m2	m2	31,70	37,30 Kč	1 182,41 Kč
40	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami	m2	31,70	86,10 Kč	2 729,37 Kč
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce	2 671,28 Kč			
41	113108405R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl.15 cm	m2	6,50000	98,60 Kč	640,90 Kč
42	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	24,20000	83,90 Kč	2 030,38 Kč
Díl: 111		Sanace zemní pláně	88 726,40 Kč			
43	122202202R00	Odkopávky pro san z.pl. v hor. 3 do 1000 m3 195*0,3	m3	58,50000	101,50 Kč	5 937,75 Kč
44	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	58,50000	36,30 Kč	2 123,55 Kč
45	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	58,50000	175,50 Kč	10 266,75 Kč
46	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	58,50000	15,50 Kč	906,75 Kč
47	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	58,50000	250,00 Kč	14 625,00 Kč
48	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	195,00000	12,50 Kč	2 437,50 Kč
49	58330002.AR	Zemina stabilizační do násypu, vč.dovozu a nákupu na vzd. 15 km	t	98,20000	197,00 Kč	19 345,40 Kč
50	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	195,00000	128,50 Kč	25 057,50 Kč
51	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m 195,00*1,20	m2	234,00000	34,30 Kč	8 026,20 Kč
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	90 424,80 Kč			
52	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm Chodník : 113*2+ 15 (pl. poch.)	m2	241,00000	207,50 Kč	50 007,50 Kč
53	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm 113,00*0,2*1,4	m2	31,64000	355,00 Kč	11 232,20 Kč
54	567411118R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 100 mm	m2	241,00000	121,10 Kč	29 185,10 Kč
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	97 826,11 Kč			
55	596215020R00	Kladení zámkové bet. Dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	241,00000	215,50 Kč	51 935,50 Kč
56	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní 241,00*1,03	m2	248,23000	175,00 Kč	43 440,25 Kč
57	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé 15,8*0,4*1,03	m2	6,51000	376,40 Kč	2 450,36 Kč
Díl: 87		Trubní vedení	41 232,58 Kč			
58	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00000	25,20 Kč	151,20 Kč

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 01 - 1	Chodník ke hřbitovu – na obecních pozemcích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
59	87001	Napojení potrubí do šachty	ks	1,00000	2 250,00 Kč	2 250,00 Kč
60	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	6,55800	226,50 Kč	1 485,39 Kč
		6,00*1,093		6,558		
61	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 150	kus	4	67,60 Kč	270,40 Kč
62	286-R-003	koleno kanalizační plastové PVC-U s hrdlem 150x87°	kus	4	114,00 Kč	456,00 Kč
63	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50, včetně filtr. Koše a dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1	5 650,00 Kč	5 650,00 Kč
64	899203111RT2	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky mříže stružkové 500 x 500	kus	1,00000	3 976,10 Kč	3 976,10 Kč
65	592-R-301	chodníková vpust' 300/300 mm z polymetrického betonu s kalovým košem a litinovou mříží B125	kus	1	4 450,00 Kč	4 450,00 Kč
66	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,627	2 390,00 Kč	1 498,53 Kč
67	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	8,6	11,80 Kč	101,48 Kč
68	R	Vsakovací galerie dodávka a montáž šest. 4 ks	m3	3,56	5 883,00 Kč	20 943,48 Kč

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 01 - 1	Chodník ke hřbitovu – na obecních pozemcích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení					42 582,92 Kč
69	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu šachty kanalizační	kus	2,00000	2 115,00 Kč	4 230,00 Kč	
70	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,00000	456,00 Kč	456,00 Kč	
71	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	2,00000	591,00 Kč	1 182,00 Kč	
72	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000	501,00 Kč	501,00 Kč	
73	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	1,00000	836,00 Kč	836,00 Kč	
74	894412311RAA	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40, hloubka dna 2,26 m poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	18 470,00 Kč	18 470,00 Kč	
75	55243344.AR	Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125, poklop litinový KASI (OZ)	kus	1,00000	1 730,50 Kč	1 730,50 Kč	
76	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,01000	2 560,70 Kč	2 586,31 Kč	
77	59224361.AR	Skruže šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,01000	1 010,80 Kč	1 020,91 Kč	
78	59224364.AR	Skruže šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	1,01000	1 580,40 Kč	1 596,20 Kč	
79	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 144,00 Kč	1 144,00 Kč	
80	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	2,00000	3 990,00 Kč	7 980,00 Kč	
81	899103211T00	Demontáž poklopu litina+rám do 150 kg	ks	2,00000	425,00 Kč	850,00 Kč	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					170 461,10 Kč
82	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	251,20000	251,00 Kč	63 051,20 Kč	
		113,00*2+2*8,9+ 2*3,7 =		251,20000			
83	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	253,72000	105,00 Kč	26 640,60 Kč	
		251,2*1,01		253,72			
84	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,4	2 440,00 Kč	37 576,00 Kč	
85	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	100	121,80 Kč	12 180,00 Kč	
86	592-R-201	Žlab odvodňovací bet. 50X20-D400 dl. 100 cm	kus	103	301,10 Kč	31 013,30 Kč	
		100*1,03		103			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					47 247,93 Kč
87	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	239,23000	197,50 Kč	47 247,93 Kč	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					4 547,36 Kč
88	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,21000	42,70 Kč	307,87 Kč	
89	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	108,15000	10,90 Kč	1 178,84 Kč	
		Celkem 15 km					
90	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,21000	300,00 Kč	2 163,00 Kč	
91	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,21000	124,50 Kč	897,65 Kč	
PSV		Práce a dodávky PSV					
Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					953,48 Kč
92	711-R-501	Izolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné podklady zatížitelnost 400 kN/m2 (nopv 8 mm) HDPE	m2	9,7	67,00 Kč	649,90 Kč	
93	711-R-502	Ukončovací profil pro nopové fólie HDPE / PVC	m	9,8	26,90 Kč	263,62 Kč	
94	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,045	888,00 Kč	39,96 Kč	
Díl: VN		Vedlejší náklady					4 880,00 Kč
95	001	Přechodné dopravní značení	měsíc	2,00000	2 440,00 Kč	4 880,00 Kč	
Celkem						718 646,38 Kč	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 01 - 2	Chodník ke hřbitovu – na soukromých pozemcích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11 162,06 Kč
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	14,10000	68,20 Kč	961,62 Kč
		(36 +22*0,5)*0,3		14,1		
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,05000	101,50 Kč	715,58 Kč
		47*0,15		7,05		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	7,05000	36,30 Kč	255,92 Kč
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	21,15000	103,50 Kč	2 189,03 Kč
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,05000	175,50 Kč	1 237,28 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	7,05000	15,50 Kč	109,28 Kč
9	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zasyp za obrubníky zeminou vč.naložení a dovozu	m3	2,50	85,00 Kč	212,50 Kč
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	23,00000	20,00 Kč	460,00 Kč
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	47,00000	11,90 Kč	559,30 Kč
10	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	23,00000	36,70 Kč	844,10 Kč
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	23,00000	1,15 Kč	26,45 Kč
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	23,00000	0,81 Kč	18,63 Kč
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	23,00000	0,91 Kč	20,93 Kč
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00115	6 550,00 Kč	7,53 Kč
		23,00*0,00005		0,00115		
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,05000	250,00 Kč	1 762,50 Kč
18	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	0,69000	90,30 Kč	62,31 Kč
		23,00*0,03		0,69		
19	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	36,00000	12,50 Kč	450,00 Kč
20	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	37,00000	34,30 Kč	1 269,10 Kč
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				20 254,45 Kč
21	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	47,00000	207,50 Kč	9 752,50 Kč
22	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 12 cm	m2	13,55000	355,00 Kč	4 810,25 Kč
23	567411118R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 100 mm	m2	47,00000	121,10 Kč	5 691,70 Kč

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 01 - 2	Chodník ke hřbitovu – na soukromých pozemcích
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				14 552,94 Kč
24	596215020R00	Kladení zámkové bet. Dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	36,00000	215,50 Kč	7 758,00 Kč
25	59245110R	Dlažba 20x10x6 cm přírodní	m2	37,00000	175,00 Kč	6 475,00 Kč
26	592451151R	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	0,85000	376,40 Kč	319,94 Kč
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				30 416,86 Kč
27	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	45,20000	251,00 Kč	11 345,20 Kč
28	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200, přírodní	kus	46,30000	82,20 Kč	3 805,86 Kč
29	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,45	2 440,00 Kč	5 978,00 Kč
30	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	22,5	105,00 Kč	2 362,50 Kč
31	592-R-201	žlab odvodňovací bet. 50X20-D400 dl. 100 cm	kus	23	301,10 Kč	6 925,30 Kč
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 927,45 Kč
32	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	40,13900	197,50 Kč	7 927,45 Kč
Celkem						84 313,76 Kč

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 02 - 1	Sjezdy k nemovitostem a odstavné pl. část 01 sjezdy na silničním tělese OK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				535,50 Kč
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	45,00000	11,90 Kč	535,50 Kč
Díl: 1.1		Zemní práce pro odvodnění				63 881,38 Kč
2	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	31,43000	230,50 Kč	7 244,62 Kč
		(41 + 4) 45*0,60*1		27		
		drenáž :				
		45*0,30*0,35		4,73		
3	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	31,43000	236,50 Kč	7 433,20 Kč
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	31,43000	105,50 Kč	3 315,87 Kč
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	31,43000	175,50 Kč	5 515,97 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	31,43000	15,50 Kč	487,17 Kč
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	23,10000	109,00 Kč	2 517,90 Kč
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu				
		31,43		31,43		
		odpočet : lože + obsyp + drenáž		-8,33		
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,50000	263,00 Kč	1 183,50 Kč
		45*0,20*0,50		4,5		
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	31,43000	250,00 Kč	7 857,50 Kč
10	451573111R00	Lože pod drenáž. potrubí ze šterkopísku do 63 mm	m3	3,40000	723,00 Kč	2 458,20 Kč
		45,00*0,50*0,15		3,4		
11	58337306R	Šterkopísek frakce 0-8 tř.B	T	6,80000	209,00 Kč	1 421,20 Kč
		3,4*2,00		6,8		
12	58344197R	Šterkodrtě frakce 0-63 A	T	62,86000	388,90 Kč	24 446,25 Kč
		31,43*2,00		62,86		
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				5 251,50 Kč
13	113107625R00	Odstranění podkladu do 100 m2,kam.drcené tl.25 cm	m2	45,00000	50,00 Kč	2 250,00 Kč
		směs zeminy a kameniva :		45		
14	113108405R00	Odstranění podkladu pl. do 100 m2, živice tl.5 cm	m2	45,00000	25,40 Kč	1 143,00 Kč
15	113108410R00	Odstranění podkladu pl. do 100 m2, živice tl.10 cm	m2	45,00000	41,30 Kč	1 858,50 Kč
Díl: 111		Sanace zemní pláně				20 510,57 Kč

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 02 - 1	Sjezdy k nemovitostem a odstavné pl. část 01 sjezdy na silničním tělese OK
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
16	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	11,25000	101,50 Kč	1 141,88 Kč
		45,00*0,25		11,25		
17	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	11,25000	36,30 Kč	408,38 Kč
18	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	11,25000	175,50 Kč	1 974,38 Kč
19	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	11,25000	15,50 Kč	174,38 Kč
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	11,25000	250,00 Kč	2 812,50 Kč
21	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	45,00000	12,50 Kč	562,50 Kč
22	564871111R00	Podklad ze štěrku do 25 mm po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	45,00000	254,00 Kč	11 430,00 Kč
23	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	58,50000	34,30 Kč	2 006,55 Kč
		45*1,30		58,5		
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry						7 380,33 Kč
24	212572111R00	Lože travivodu ze štěrku tříděného	m3	2,37000	705,00 Kč	1 670,85 Kč
		45,00*0,35*0,15		2,37		
25	212531111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	3,94000	942,00 Kč	3 711,48 Kč
		45,00*0,35*0,25		3,94		
26	212755114RX1	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC	m	45,00000	44,40 Kč	1 998,00 Kč
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						35 959,50 Kč
27	564851111R00	Podklad ze štěrku do 25 mm po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	45,00000	234,00 Kč	10 530,00 Kč
28	565141111RT3	Podklad z obal kam. ACI 16+, do 3 m, tl. 6 cm, plochy do 100 m2	m2	45,00000	444,00 Kč	19 980,00 Kč
29	567411118R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 100 mm	m2	45,00000	121,10 Kč	5 449,50 Kč
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací						19 143,00 Kč
30	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	45,00000	31,40 Kč	1 413,00 Kč
31	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	90,00000	18,00 Kč	1 620,00 Kč
32	577141212RT3	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy do 100 m2	m2	45,00000	358,00 Kč	16 110,00 Kč
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						14 539,50 Kč
33	599141111R00	Vyplnění spár živičnou závlakou	m	90,00000	101,00 Kč	9 090,00 Kč
34	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	45,00000	45,90 Kč	2 065,50 Kč
35	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	45,00000	75,20 Kč	3 384,00 Kč
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						7 310,98 Kč
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	124,12534	58,90 Kč	7 310,98 Kč
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						30 062,32 Kč
37	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	47,66500	42,70 Kč	2 035,30 Kč
38	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	714,97500	10,90 Kč	7 793,23 Kč
		celkem 15 km				
39	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	47,66500	300,00 Kč	14 299,50 Kč
40	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	47,66500	124,50 Kč	5 934,29 Kč
Celkem						204 574,58 Kč

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 02 - 2	Sjezdy k nemo. a odst. plochy - 02 sjezdy na pozem. mimo obec
R:	01	Stavební rozpočet - mimo silnici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					21 191,59 Kč
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	24,60	68,20 Kč	1 677,72 Kč	
		(73 + 9)=82*0,3		24,60			
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	16,40	101,50 Kč	1 664,60 Kč	
		82*0,2		16,40			
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	16,40	36,30 Kč	595,32 Kč	
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	47,50	103,50 Kč	4 916,25 Kč	
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,40	175,50 Kč	2 878,20 Kč	
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	16,40	15,50 Kč	254,20 Kč	
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	53,00	20,00 Kč	1 060,00 Kč	
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	82,00	11,90 Kč	975,80 Kč	
10	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	53,00	36,70 Kč	1 945,10 Kč	
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	99,00	1,15 Kč	113,85 Kč	
12	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině	m2	99,00	0,81 Kč	80,19 Kč	
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	99,00	0,91 Kč	90,09 Kč	
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	99,00	4,10 Kč	405,90 Kč	
15	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	53,00	2,00 Kč	106,00 Kč	
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,00	6 550,00 Kč	32,42 Kč	
		99,00*0,00005		0,00			
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,40	250,00 Kč	4 100,00 Kč	
18	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFIL	kg	1,59	95,00 Kč	151,05 Kč	
		53,00*0,03		1,59			
19	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	4,95	27,10 Kč	134,15 Kč	
20	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,05	215,00 Kč	10,75 Kč	
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce					1 403,04 Kč
21	113108405R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl.5 cm	m2	15,60	25,40 Kč	396,24 Kč	
22	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	12,00	83,90 Kč	1 006,80 Kč	
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					37 515,20 Kč
23	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti se zhutnění tloušťky 10 cm	m2	82,00	137,50 Kč	11 275,00 Kč	
24	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti se zhutnění tloušťky 15 cm	m2	82,00	177,50 Kč	14 555,00 Kč	
25	567411118R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 100 mm	m2	82,00	121,10 Kč	9 930,20 Kč	
26	567211112R00	Podklad z prostého betonu tř. C 12/15 tloušťky 10 cm = pod žlab	m2	7,50	234,00 Kč	1 755,00 Kč	
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací					47 464,40 Kč
27	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,00	188,00 Kč	15 416,00 Kč	
		sjezdy a odst. pl.		82,00			
28	597101035RAA	Žlab odvodňovací bet. 50X20x100 cm, zatížení D400 kN, včetně mont. žlabu a roštu	m	3,20	3 880,00 Kč	12 416,00 Kč	
29	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé na 1342	m2	2,50	421,30 Kč	1 053,25 Kč	
30	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	79,50	233,70 Kč	18 579,15 Kč	

SO 02 - 2

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 02 - 2	Sjezdy k nemo. a odst. plochy - 02 sjezdy na pozem. mimo obec
R:	01	Stavební rozpočet - mimo silnici

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				47 366,49 Kč
31	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	42,00	66,40 Kč	2 788,80 Kč
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	104,00	251,00 Kč	26 104,00 Kč
				8 + 8 + 9 + 22 + 15 + 42	104,00	
33	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	42,00	45,90 Kč	1 927,80 Kč
34	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	42,00	75,20 Kč	3 158,40 Kč
35	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	kus	54,60	108,10 Kč	5 902,26 Kč
				52,00*1,05	54,60	
36	59217490R	Obrubník silniční nájezdový	kus	44,10	95,30 Kč	4 202,73 Kč
				42,00*1,05	44,10	
37	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý	kus	5,05	325,00 Kč	1 641,25 Kč
				5,00*1,01	5,05	
38	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý	kus	5,05	325,00 Kč	1 641,25 Kč
				5,00*1,01	5,05	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				27 498,38 Kč
39	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	139,23	197,50 Kč	27 498,38 Kč
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 273,41 Kč
40	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	2,21	42,70 Kč	94,37 Kč
41	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	22,10	10,90 Kč	240,89 Kč
				celkem 10 km		
42	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,21	300,00 Kč	663,00 Kč
43	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,21	124,50 Kč	275,15 Kč
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 750,00 Kč
44	001	Přechodné dopravní značení	měsíc	3,00	1 250,00 Kč	3 750,00 Kč
Celkem						187 462,51 Kč

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 02 - 3	Odstavné plochy a sjezdy k nemovitostem – 03 část na pozemcích obce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					67 549,87 Kč
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m2	34,80	68,20 Kč	2 373,36 Kč
		(72 + 12 + 15 + 17) = 116*0,3	m2	34,80		
2	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	23,20	101,50 Kč	2 354,80 Kč
		116*0,2		23,20		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	23,20	36,30 Kč	842,16 Kč
4	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	58,00	103,50 Kč	6 003,00 Kč
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,20	175,50 Kč	4 071,60 Kč
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	23,20	15,50 Kč	359,60 Kč
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	63,00	20,00 Kč	1 260,00 Kč
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	116,00	11,90 Kč	1 380,40 Kč
10	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	63,00	36,70 Kč	2 312,10 Kč
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	109,00	1,15 Kč	125,35 Kč
12	183403151R00	Obdělání půdy smykaváním, v rovině	m2	109,00	0,81 Kč	88,29 Kč
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	109,00	0,91 Kč	99,19 Kč
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	109,00	4,10 Kč	446,90 Kč
15	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	63,00	2,00 Kč	126,00 Kč
16	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině	t	0,01	6 550,00 Kč	43,56 Kč
17	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	23,20	250,00 Kč	5 800,00 Kč
18	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	2,54	95,00 Kč	241,30 Kč
19	25191158R	Trávníkové hnojivo po 10 kg	Kg	1,65	27,10 Kč	44,72 Kč
20	25234009.AR	Herbicid totální po 5 litrech	l	0,07	215,00 Kč	14,30 Kč
21	111 21-2311	Odstranění nevhod. dřevin o prům. km. do 100 mm výšky nad 1m s odstr.pařezu v rovině	m2	80,00	54,50 Kč	4 360,00 Kč
22	111 25-1111	Drcení dřevní hmoty, větví vč. odvozu a ulož. odpadu pro další zpracování	m3	3,00	3 605,00 Kč	10 815,00 Kč
23	112 20-1111	Odstranění pařezu frézováním o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	2,00	566,00 Kč	1 132,00 Kč
24	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu předs 200 do 300 mm, keře	ks	140,00	56,00 Kč	7 840,00 Kč
25	185 80-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, Silvamix Forte, keře	t	0,04	28 820,00 Kč	1 137,96 Kč
30	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. Mulče přes 50 do 100 mm, záhony a výsadbové mísy stromů	m2	40,00	45,30 Kč	1 812,00 Kč
32	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vd. Do 6000m, (1,6 m3 keře)	m3	1,60	158,30 Kč	253,28 Kč
33	185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy jednotl. přes 20 m2, (1,6 m3 keře)	m3	1,60	117,50 Kč	188,00 Kč
34		Mulčovací kůra	m3	2,50	794,00 Kč	1 985,00 Kč
35		Keře sazenice 40 – 60 cm, kontejnerované – Berberis julianne	ks	60,00	88,00 Kč	5 280,00 Kč
36		Keře sazenice 40 – 60 cm, kontejnerované Lonicera fragrantissima	ks	80,00	59,50 Kč	4 760,00 Kč
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					3 763,60 Kč
37	113107625R00	Odstranění podkladu do 100 m2, kam. drcené tl.25 cm	m2	35,00	50,00 Kč	1 750,00 Kč
38	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	24,00	83,90 Kč	2 013,60 Kč

Položkový rozpočet

S:	1	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 02 - 3	Odstavné plochy a sjezdy k nemovitostem – 03 část na pozemcích obce
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 111	Sanace zemní pláně					59 805,99 Kč
39	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	45,30	101,50 Kč	4 597,95 Kč
		151,00*0,3		45,30		
40	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	45,30	36,30 Kč	1 644,39 Kč
41	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	45,30	175,50 Kč	7 950,15 Kč
42	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	45,30	15,50 Kč	702,15 Kč
43	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	45,30	250,00 Kč	11 325,00 Kč
44	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m	m2	151,00	12,50 Kč	1 887,50 Kč
45	58330002.AR	Zemina do násypu, vč.dovozu a nákupu na vzd. 15 km	t	28,20	197,00 Kč	5 555,40 Kč
46	561471120R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 30 cm	m2	151,00	128,50 Kč	19 403,50 Kč
47	69370522R	Geotextilie PP 500g/m2 do 6 m	m2	196,50	34,30 Kč	6 739,95 Kč
		151*1,30		196,50		
Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					71 518,65 Kč
48	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	151,00	137,50 Kč	20 762,50 Kč
		116 + 35		151,00		
49	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	151,00	177,50 Kč	26 802,50 Kč
50	567211112R00	Podklad z betonu C 12/15 tloušťky 10 cm pod obrubu	m2	15,30	355,00 Kč	5 431,50 Kč
51	567411118R00	Podklad ze šterku vyplněného maltou ŠC 8/10, tl. 100 mm	m2	151,00	121,10 Kč	18 286,10 Kč
52	569831111R00	Zpevnění krajnic šterkodrti tloušťky 10 cm	m2	2,53	93,30 Kč	236,05 Kč
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					101 543,02 Kč
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	151,00	188,00 Kč	28 388,00 Kč
54	597101035RAA	Žlab odvodňovací bet. 50X20x100 cm, zatížení D400 kN, vč. mont. žlabu a roštu	m	9,00	3 880,00 Kč	34 920,00 Kč
55	592451158R	Dlažba SLP skladba 20x10x8 cm červená, dlažba pro nevidomé	m2	6,30	421,30 Kč	2 654,19 Kč
		6*1,05		6,30		
56	592451170R	Dlažba 20x10x8 cm přírodní	m2	152,25	233,70 Kč	35 580,83 Kč
		145,00*1,05		152,25		
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					7 674,00 Kč
57	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	2 115,00 Kč	2 115,00 Kč
58	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00	1 144,00 Kč	1 144,00 Kč
59	899103111RT2	Osazení poklopu s rámem do 150 kg, včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	1,00	3 990,00 Kč	3 990,00 Kč
60	899103211T00	Demontáž poklopu litina+rám do 150 kg	ks	1,00	425,00 Kč	425,00 Kč
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					42 967,13 Kč
61	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	106,00	251,00 Kč	26 606,00 Kč
62	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250, přírodní	kus	111,30	108,10 Kč	12 031,53 Kč
		106,00*1,05		111,30		
63	915711112R00	Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé	m	32,00	130,50 Kč	4 176,00 Kč
64	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	32,00	4,80 Kč	153,60 Kč
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					2 700,00 Kč
65	93001	Úprava beton. Prahu brány na hřbitov dl.4,0 m	kus	1,00	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					57 122,93 Kč
66	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	289,23	197,50 Kč	57 122,93 Kč
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 154,41 Kč
67	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	7,21	42,70 Kč	307,87 Kč
68	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	72,10	10,90 Kč	785,89 Kč
		celkem 10 km				
69	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,21	300,00 Kč	2 163,00 Kč
70	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	7,21	124,50 Kč	897,65 Kč
Celkem						418 799,60 Kč

SO 03

Položkový rozpočet

S:	Chodník ke hřbitovu Říkovice
O:	SO 03 Přeložka kabelu CETIN na pozemku OK
R:	01 Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					40 638,44 Kč
1	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 60,00*0,40*0,80	m3	19,20000	282,70 Kč	5 427,84 Kč
				19,2		

2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	19,20000	290,00 Kč	5 568,00 Kč
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 stáv.kabel : 60,00*0,40*0,60	m3	14,40000	1 048,60 Kč	15 099,84 Kč
				14,4		

4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 19,2+14,4 odpočet : -24,44	m3	9,16000	215,20 Kč	1 971,23 Kč
				33,6		
				-24,44		

5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	9,16000	19,00 Kč	174,04 Kč
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	24,44000	133,70 Kč	3 267,63 Kč
7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 60,00*0,40*0,30	m3	7,20000	365,50 Kč	2 631,60 Kč
				7,2		

8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	9,16000	306,50 Kč	2 807,54 Kč
9	583312004R	Kamenivo těžené frakce 0/4 7,2*2,00	t	14,40000	256,30 Kč	3 690,72 Kč
				14,4		

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					2 075,28 Kč
10	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm 60,00*0,40*0,10	m3	2,40000	864,70 Kč	2 075,28 Kč
				2,4		

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					870,00 Kč
11	899711122R00	Folie výstražná z PVC, šířka 30 cm	m	60,00000	14,50 Kč	870,00 Kč

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					3 004,25 Kč
12	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	19,83000	151,50 Kč	3 004,25 Kč

Díl: M21	Elektromontáže					15 570,00 Kč
13	21001	Přesunutí stávajících kabelů	m	60,00000	259,50 Kč	15 570,00 Kč

Díl: M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky					40 756,06 Kč
14	222260548R00	Trubka kabelová chránička HDPE 110 dod. 108,00*1,015	m	109,62000	120,40 Kč	13 198,25 Kč
				109,62000		
15	3457114704R	Trubka kabelová chránička HDPE 110 – mont. vč, zasl. konců proti vodě	m	108,00000	31,00 Kč	3 348,00 Kč
16	R 00	Zkouška těsnosti chrániček	soub.	1,00000	1 496,50 Kč	1 496,50 Kč
14	222260548R00	Kabel el. Komun. Cetin	m	60,00000	157,70 Kč	9 462,00 Kč
15	3457114704R	Trubka kabelová chránička HDPE 40/33	m	60,70500	30,80 Kč	1 869,71 Kč
16	28613845	Koncovka HDPE 40	kus	8,00000	323,30 Kč	2 586,40 Kč
17	28613846	Spojka HDPE 40	kus	4,00000	267,40 Kč	1 069,60 Kč
18	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifní třídě 6	hod	18,00000	429,20 Kč	7 725,60 Kč

Celkem						102 914,03 Kč
---------------	--	--	--	--	--	----------------------

Položkový rozpočet

Časový harmonogram stavebních prací

"Chodník ke hřbitovu Říkovice"

Stavební objekt	Název stavebního objektu	2018																											
		7							8				9				10				11				12				
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	Zahájení stavby 3.9.2018																												
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady																												
SO 01-1	Chodník ke hřbitovu-na obecních pozemcích																												
SO 01-2	Chodník ke hřbitovu-na soukromých pozemcích																												
SO 02-1	Sjezdy k nemovitostem a odstavné plochy 01																												
SO 02-2	Sjezdy k nemovitostem a odstavné plochy 02																												
SO 02-3	Odstavné plochy a sjezdy k nemovitostem 03																												
SO 03	Přeložka kabelu CETIN na pozemku OK																												
	Dokončení stavby 30.11.2018																												

Finanční harmonogram

Stavební objekt	Název stavebního objektu	2018																													
		7					8					9					10					11					12				
		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
	Náklady měsíční bez DPH v tis.Kč	0						0				600			600																
	Náklady celkové bez DPH v tis.Kč	1 795																													

Ve Veselí nad Moravou, dne 24.7.2018

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Bevratky 1659/01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455

[Signature]